
MEMORANDUM INFORMACYJNE
na potrzeby wstępnych konsultacji rynkowych 

w związku z planowanym projektem PPP pn. „Trasa Warszawska”
Konin, październik 2022 r.
Definicje i skróty przyjęte w Memorandum Informacyjnym
· Instytucja Finansowa - podmiot zapewniający Partnerowi Prywatnemu finansowanie niezbędnego do realizacji etapu inwestycyjnego,

· Memorandum Informacyjne - przedmiotowy dokument zawierający informacje odnośnie Projektu,
· Partner Prywatny/Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, z którym zostanie zawarta umowa o PPP,
· Podmiot Publiczny/Miasto Konin/Miasto - Miasto Konin,
· PPP - partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu Ustawy o PPP,
· Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
· Projekt/Przedsięwzięcie/Inwestycja - planowany projekt obejmujący budowę
i przebudowę oraz utrzymanie dróg w formule PPP w Koninie pn. „Trasa Warszawska”,
· Uczestnik - podmiot, który wypełnił odpowiednią ankietę, stanowiącą załącznik do Memorandum Informacyjnego,
· Ustawa o PPP - ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 407 z późn. zm.),
· Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
Wstęp

W związku z przygotowaniem Projektu, Miasto Konin zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, którego celem jest uzyskanie opinii i informacji od potencjalnych Partnerów Prywatnych oraz Instytucji Finansowych odnośnie najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie finansowania i realizacji planowanego Przedsięwzięcia. Aby umożliwić przybliżenie wstępnych założeń Projektu przekazujemy niniejsze Memorandum Informacyjne.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż udział w niniejszych konsultacjach nie przyznaje Uczestnikom prawa pierwszeństwa w trakcie postępowania na wyłonienie Partnera Prywatnego, ani jakichkolwiek innych przywilejów. Informujemy, iż uzyskane od Państwa informacje nie będą traktowane jako ostateczne stanowisko Państwa przedsiębiorstwa, ale jako wstępna ocena i informacje handlowe, które zostaną wykorzystane wyłącznie na cele przygotowania niniejszego Przedsięwzięcia. 

1. Opis Projektu 

Miasto rozważa możliwość wyłonienia Inwestora w celu kompleksowej realizacji Projektu polegającego na budowie i przebudowie opisanego w ust. 3 poniżej odcinka Trasy Warszawskiej w Koninie, a następnie świadczeniu usług utrzymania technicznej sprawności wytworzonej infrastruktury drogowej. Zakłada się, że Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na podstawie przepisów Ustawy o PPP.
Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego obiektów inżynierskich zlokalizowanych w Koninie, wzdłuż drogi krajowej nr 92 - trzech obiektów mostowych oraz czterech wiaduktów. Zakres przedsięwzięcia obejmuje także poprawę stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz budowę ścieżek rowerowych, chodników czy ciągów pieszo-rowerowych, których realizacja przyczyni się do polepszenia warunków komunikacyjnych, usprawnienia ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi. 
2. Lokalizacja Projektu 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie wielkopolskim, w powiecie Miasto Konin, gminie Konin. Zakres obejmuje: 

· przebudowę/remont obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92,

· przebudowę jezdni drogi krajowej nr 92,

· jezdnię łącznic (ul. Wał Tarejwy, ul. Grunwaldzka),

· jezdnię drogi gminnej nr 880652P (ul. Wiejska), 

· budowę ścieżki pieszo-rowerowej po wschodniej stronie Trasy Warszawskiej, przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych w tym ciepłociągu,

· przebudowę mostu nad Kanałem Ulgi w ciągu drogi krajowej,

· rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska – Wojska Polskiego w Koninie.
Obszar inwestycji znajduje się na terenie zalewu rzeki Warty. Jest to teren zalewowy, objęty programem Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty oraz częściowo Natura 2000 – Ostoja Nadwarciańska.

Rysunek 1: Ogólna lokalizacja Przedsięwzięcia
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Źródło: gooogle.maps.pl

W celu szczegółowego przestawienia lokalizacji Przedsięwzięcia jego zakres został podzielony na obiekty oraz zadania w ramach poszczególnych obiektów: 

· Obiekt 1: Most nad zalewem rz. Warty:

· Zadanie 1.1. Przebudowa mostu płd-zach nad zalewem rz. Warty,

· Obiekt 2: Most nad rzeka Wartą:

· Zadanie 2.1. Przebudowa mostu płn-wsch nad rz. Wartą,

· Zadanie 2.2. Przebudowa (remont) mostu płd-zach nad rz. Wartą,

· Obiekt 3: Wiadukt nad ul. Wał Tarejwy:

· Zadanie 3.1. Przebudowa wiaduktu płn-wsch nad ul. Wał Tarejwy, 

· Zadanie 3.2. Przebudowa wiaduktu płd-zach nad ul. Wał Tarejwy,

· Obiekt 4: Wiadukt nad ul. Wiejską:

· Zadanie 4.1. Przebudowa wiaduktu płn-wsch nad ul. Wiejską,

· Zadanie 4.2. Przebudowa wiaduktu płd-zach nad ul. Wiejską,

· Obiekt 5: Skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego:

· Zadanie 5.1. Skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego.
Na kolejnych rysunkach przedstawiono szczegółową lokalizację poszczególnych obiektów i zadań stanowiących zakres Przedsięwzięcia.

Rysunek 2: Szczegółowa lokalizacja Obiektu 1
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Źródło: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Przebudowę mostu nad Zalewem rzeki Warty - strona zachodnia, w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”

Obiekt nr 1 zlokalizowany jest nad zalewem rzeki Warty (kanał Ulgi). Zakresem Przedsięwzięcia w ramach tego obiektu objęty będzie most południowo – zachodni, który na rysunku został oznaczony kolorem czerwonym. 

Rysunek 3: Szczegółowa lokalizacja Obiektów 2,3,4
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Źródło: Projekt zagospodarowania terenu, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia budowlanego: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie

Obiekty od numeru 2 do 4 objęte są jedną dokumentacją techniczną „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”. W ramach tego opracowania projektuje się przebudowę/remont obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 w tym przebudowę dwóch wiaduktów nad ul. Wiejską, przebudowę jednego i remont drugiego mostu nad rzeką Wartą oraz przebudowę dwóch wiaduktów nad ul. Wał Tarejwy. Projektuje się również jezdnię drogi krajowej nr 92 (ul. Warszawska), jezdnię łącznic (ul. Wał Tarejwy, ul. Grunwaldzka) oraz jezdnię drogi gminnej nr 880652P (ul. Wiejska) o nawierzchni bitumicznej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej po wschodniej stronie Trasy Warszawskiej, przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych w tym przebudowę ciepłociągu wraz z konstrukcją wsporczą oraz wycinkę drzew i krzewów. Odwodnienie odbywać się będzie za pomocą kanalizacji deszczowej.

Rysunek 4: Szczegółowa lokalizacja Obiektu 5
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Źródło: Koncepcja rozbudowy skrzyżowania, Nazwa inwestycji Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska – Wojska Polskiego w Koninie

Obiekt 5 obejmuje rozbudowę skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska – Wojska Polskiego w Koninie. W ramach tego obiektu projektuje się rozbudowę skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska – Wojska Polskiego, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zajezdni autobusowej, miejsc postojowych, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, demontaż i budowę oświetlenia ulicznego, ew. ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnej, przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi, wycinkę oraz nasadzenia zieleni.

W tabeli poniżej wskazano zestawienie zakresu rzeczowego realizacji etapu inwestycyjnego Projektu:
Tabela 1, Zestawienie zakresu rzeczowego realizacji etapu inwestycyjnego Projektu

	Lp.
	Obiekt/Odcinek Drogi
	Parametry jezdni
	Podstawowe parametry obiektów inżynierskich
	Kategoria ruchu
	Klasa techniczna drogi
	Chodniki i ścieżki rowerowe 
	Dodatkowe elementy w ramach Projektu

	Obiekt 1
	Most nad zalewem rz. Warty 
	- Długość DK92 - 337 metrów
	- Całkowita szerokość mostu 11,78 m

- Długość całkowita ze skrzydłami: 175,09 m
	KR6
	GP
	- szerokość chodnika (całkowita):2,33 m

- szerokość użytkowa chodnika: 1,50 m
	- bariera energochłonna

- oświetlenie mostu

- kanał technologiczny

	 Zadanie 1.1.
	Przebudowa mostu płd-zach nad zalewem rz. Warty
	
	
	
	
	
	

	Obiekt 2
	Most nad rzeka Wartą 
	- Długość jezdni północno-wschodniej ok. 575 m
- Długość jezdni południowo-zachodniej ok. 492 m

- droga gminna nr 880652P – 42 m.

- droga powiatowa łącznica P1 (nr 6078P) jezdnia płn-zach / jezdnia płd-wsch – 102/100 m

- droga powiatowa łącznica (nr 6077P) – 77 m
	
	DK92 – KR5

droga gminna nr 880652P – KR3

łącznica P1 (droga powiatowa nr 6078P) – KR4

remontowana łącznica (droga powiatowa nr 6077P)- KR4
	DK92 – GP

droga gminna nr 880652P – D

łącznica P1 (droga powiatowa nr 6078P) – Z

remontowana łącznica (droga powiatowa nr 6077P)- Z
	- ścieżka pieszo-rowerowa (nawierzchnia bitumiczna):3 844 m2
- ścieżka rowerowa (nawierzchnia bitumiczna): 24 m2
-chodnik dla pieszych / opaska (płyty bet.): 1 413 m2
-chodnik technologiczny / pobocze utwardzone (kostka bet. fazowana): 439 m2
	-kanalizacja deszczowa 
- kanalizacja sanitarna - przebudowa
- oświetlenie drogowe
- Sieć elektroenergetyczna - przebudowa na odcinku wiaduktu 
- Kanał technologiczny
- Kanał technologiczny - przebudowa
- Sieć ciepłownicza - Przewiduje się wymianę istniejącej sieci ciepłowniczej na nową i przeprowadzenie jej ponad korytem rzeki Warty

	Zadanie 2.1.
	Przebudowa mostu płn-wsch nad rz. Wartą 
	
	- Materiał konstrukcyjny ustroju nośnego - stal konstrukcyjna, żelbet

- Długość obiektu (przęsła) - do 140m (bez zmian),

- Szerokość całkowita przęsła: max. 16,0m
	
	
	
	

	Zadanie 2.2.
	Przebudowa (remont) mostu płd-zach nad rz. Wartą
	
	- Materiał konstrukcyjny ustroju nośnego - żelbet

- Długość obiektu - do 140m,

- Szerokość całkowita: max. 13,0m
	
	
	
	

	Obiekt 3
	Wiadukt nad ul. Wał Tarejwy
	
	
	
	
	
	

	Zadanie 3.1.
	Przebudowa wiaduktu płn-wsch nad ul. Wał Tarejwy
	
	- Typ konstrukcji: belkowo – płytowy

- Liczba przęseł / rozpiętości: 1/23,20m

- Długość całkowita obiektu: 37,18 m

- Szerokość całkowita obiektu: 17,10 m
	
	
	
	

	Zadanie 3.2.
	Przebudowa wiaduktu płd-zach nad ul. Wał Tarejwy
	
	- Typ konstrukcji: belkowo – płytowy

- Liczba przęseł / rozpiętości: 1/23,20m

- Długość całkowita obiektu: 46,18 m

- Szerokość całkowita obiektu: 11,80 m
	
	
	
	

	Obiekt 4
	Wiadukt nad ul. Wiejską
	
	
	
	
	
	

	Zadanie 4.1.
	Przebudowa wiaduktu płn-wsch nad ul. Wiejską
	
	- Typ konstrukcji: belkowo – płytowy

- Liczba przęseł / rozpiętości: 1/14,50m

- Długość całkowita obiektu: 17,60 m

- Szerokość całkowita obiektu: zm.(14,105-14,175) m
	
	
	
	

	Zadanie 4.2.
	Przebudowa wiaduktu płd-zach nad ul. Wiejską
	
	- Typ konstrukcji: belkowo – płytowy

- Liczba przęseł / rozpiętości: 1/14,50m

- Długość całkowita obiektu: 37,10 m

- Szerokość całkowita obiektu: zm.(12,115-12,185) m
	
	
	
	

	Obiekt 5
	Skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego 
	- rondo o średnicy zewnętrznej 48 m, średnicy wyspy środkowej 28 m

- droga krajowa nr 92 – 377,78 m

- ul. Wojska Polskiego (2) droga powiatowa nr 6063P – 114,31 m

- ul Wojska Polskiego (1) droga gminna nr 880837P – 61,69 m

- ul. Wiejska - droga gminna nr 652P – 12,50 m

- jednokierunkowa - dodatkowa jezdnia – 65,59 m

- droga planowana wg MPZP – 39,59 m
	
	DK92 -KR5

Ul. Wojska Polskiego i droga przewidziana w MPZP – KR4

Dodatkowa jednia i plac do zawracania – KR3
	DK 92 – GP

droga powiatowa nr 6063P – L

droga gminna nr 880837P – L

droga gminna nr 652P – L

jednokierunkowej dodatkowej jezdni - D
	- DK 92: chodnik o szerokości 2 m, dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2 m

- droga powiatowa nr 6063P: chodnik o szerokości 2 m, dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2 m, jednokierunkowa 1,5m

- droga gminna nr 880837P: chodnik o szerokości 2 m
	- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa cieci wodociągowej

- budowa oświetlenia drogowego,

- przebudowa sieci gazowej,

- budowa kanału technologicznego,

- przebudowa i/lub zabezpieczenie kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej,

- przebudowa oświetlenia drogowego

-budowa zabezpieczenia skarpy.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej
3. Wstępny zakres obowiązków Stron
Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na podstawie przepisów Ustawy o PPP, zakładającej wspólną realizację Projektu opartą na podziale zadań i ryzyk między Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym.
Zgodnie z powyższym zastrzeżeniem należy przyjąć, że w planowanym Projekcie ogólny podział zadań będzie przedstawiał w sposób określony poniżej:
Zadania Partnera

1. Zapewnienie finansowania - Partner będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i zapewnienie finansowania niezbędnego do realizacji Projektu,
2. Wykonanie robót budowlanych - Partner będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie całości robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (budowa i przebudowa) w oparciu o istniejącą dokumentację projektową – zakłada się również konieczność dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych dla obiektu nr 5, 
3. Eksploatacja wytworzonej infrastruktury - Partner będzie odpowiedzialny za utrzymanie technicznej sprawności wybudowanej i przebudowanej infrastruktury drogowej. 
Zadania Miasta

1. Określenie wstępnego zakresu i oszacowanie wartości Projektu - Podmiot Publiczny przygotowując się do wdrożenia Projektu sporządzi ocenę efektywności Projektu oraz przeprowadzi test rynku,
2. Przeprowadzenie procedury wyboru Partnera - Podmiot Publiczny przeprowadzi procedurę wyboru Partnera na zasadach określonych w Ustawie Pzp z uwzględnieniem przepisów Ustawy o PPP,
3. Monitorowanie rezultatów Projektu - Podmiot Publiczny będzie odbierać poszczególne zakresy robót budowlanych,
4. Płatność wynagrodzenia - Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do zapłaty Partnerowi Prywatnemu należnego mu wynagrodzenia,
5. Realizowanie uprawnień kontrolnych - Podmiot Publiczny będzie mieć prawo do monitorowania realizacji Projektu oraz do kontroli składnika majątkowego wykorzystywanego przez Partnera do realizacji Przedsięwzięcia,

6. Ewentualne pozyskanie i rozliczenie dofinansowania zewnętrznego – Podmiot Publiczny zakłada możliwość współfinansowania Projektu ze środków zewnętrznych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych).
Ostateczny zakres obowiązków Stron zostanie określony na podstawie ustaleń poczynionych w toku postępowania na wybór Partnera oraz na podstawie analizy przez Miasto rozwiązań proponowanych przez Partnerów w zakresie realizacji Przedsięwzięcia. Podmiot Publiczny oczekuje, że w trakcie postępowania Partnerzy - w oparciu o swą wiedzę i doświadczenie - zaproponują optymalne rozwiązania służące realizacji Projektu, z których Podmiot Publiczny wybierze te, które w najlepszy sposób umożliwią realizację zakładanych celów.
4. Szacowane koszty realizacji Projektu
Całkowite nakłady inwestycyjne związane z realizacją Przedsięwzięcia szacowane są na poziomie ok. 160 mln złotych brutto, zostały one przyjęte na podstawie aktualnych kosztorysów inwestorskich.
Harmonogram realizacji Inwestycji zakłada przeprowadzenie robót budowlanych w latach 2025-2028, zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela 2: Harmonogram realizacji Inwestycji
	Lp.
	 Wyszczególnienie
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	I
	Etap przygotowawczy 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ocena efektywności 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Przygotowanie postępowania
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Postępowanie
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Podpisanie umowy 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Zamknięcie finansowe 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Projektowanie (PW)
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Obiekt 5 z pozyskaniem PB
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Etap realizacji 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Obiekt 1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	zadanie 1.1.
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Obiekt 2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	zadanie 2.1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	zadanie 2.2.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Obiekt 3
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	zadanie 3.1.
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	zadanie 3.2
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Obiekt 4
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	zadanie 4.1.
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	zadanie 4.2.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Obiekt 5
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Zadanie 5.1.
	
	
	
	
	
	
	


Źródło: opracowanie własne 

Powyższy harmonogram ma charakter poglądowy. Według szczegółowego harmonogramu, który będzie przedmiotem dalszych uzgodnień, przedsięwzięcie planuje się zrealizować w trzech etapach: 

· Etap I obejmujący zadania 2.1., 3.1. i 4.1. planowane do realizacji w okresie styczeń 2025 – czerwiec 2026 (obiekty mostowe zlokalizowane w pasie północno‑wschodnim);

· Etap II obejmujący zadania 1.1. 2.2., 3.2. i 4.2. planowane do realizacji w okresie lipiec 2026 – grudzień 2027 (obiekty mostowe zlokalizowane w pasie południowo‑zachodnim);

· Etap III obejmujący zadanie 5.1. planowany do realizacji w okresie styczeń 2027 – czerwiec 2028. 
Podmiot Publiczny zakłada zawarcie umowy o PPP na okres 20 lat. 
5. Zakładany model wynagrodzenia 

Zakłada się, że model wynagrodzenia Partnera Prywatnego przybierze formę tzw. opłaty za dostępność obejmującej cykliczne płatności Podmiotu Publicznego dokonywane na rzecz Partnera Prywatnego przez okres trwania umowy o PPP.

Opłata za dostępność obejmować będzie:

· wynagrodzenie za wykonanie etapu inwestycyjnego - obejmujące łączny koszt wykonania robót budowlanych (przebudowy/budowy infrastruktury drogowej) oraz koszt rozłożenia płatności wynagrodzenia za roboty budowlane w czasie (koszt finansowania),

· wynagrodzenie za utrzymanie infrastruktury drogowej - obejmujące koszty związane z zagwarantowaniem przez Partnera Prywatnego dostępności przedmiotu partnerstwa w zakresie określonym w umowie o PPP (zapewnienie określonego standardu utrzymania infrastruktury drogowej).

Zakłada się, że rozliczenie wynagrodzenia Partnera Prywatnego odbędzie się według następującego modelu:

· rozliczenie wynagrodzenia rozpocznie się po dokonaniu odbioru końcowego etapu inwestycyjnego i zostanie równomiernie rozłożone na okres obowiązywania umowy o PPP, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat,
· rozliczenie wynagrodzenia za realizację etapu utrzymania nastąpi począwszy od dnia rozpoczęcia ww. etapu i będzie trwać do dnia zakończenia umowy o PPP na podstawie wystawianych cyklicznie przez Partnera faktur VAT za okres miesięczny/kwartalny/półroczny (kwestia ta zostanie ostatecznie rozstrzygnięta
w trakcie postępowania na wybór Partnera Prywatnego). 

Ostateczny model wynagrodzenia Partnera Prywatnego zostanie ustalony po przeprowadzeniu procedury wyboru Partnera.

6. Zakładany tryb wyboru Partnera Prywatnego 

Mając na względzie wstępne założenia Przedsięwzięcia (w tym planowany model wynagrodzenia), przyjmuje się, że postępowanie na wybór Partnera Prywatnego – zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o PPP - zostanie przeprowadzone na podstawie przepisów Ustawy Pzp.

Przewidywanym trybem postępowania jest dialog konkurencyjny z uwagi na fakt, iż umożliwia on przeprowadzenie negocjacji z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi w zakresie najistotniejszych elementów realizacji Przedsięwzięcia (technicznych, finansowych i prawnych).

7. Planowany harmonogram

	Lp.
	Czynność
	Zakładany termin

	Przygotowanie postępowania

	1
	· Sporządzenie oceny efektywności.
	Listopad/Grudzień 2022 r.

	2
	· Określenie przedmiotu zamówienia,
· Oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia,
· Powołanie komisji przetargowej.
	Styczeń/Luty 2023 r.

	Postępowanie

	1
	· Powołanie zespołu projektowego,

· Sporządzenie projektu ogłoszenia oraz innych dokumentów umożliwiających wszczęcie postępowania (w tym opisu potrzeb i wymagań).
	Luty/Kwiecień 2023 r.

	2
	Wszczęcie postępowania.
	Kwiecień/Maj 2023 r.

	3
	· Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
· Kwalifikacja wykonawców do negocjacji.
	Maj/Czerwiec 2023 r.

	4
	Negocjacje z wykonawcami.
	Czerwiec-Grudzień 2023 r.

	5
	Zakończenie negocjacji oraz przekazanie zaproszenia do złożenia ofert.
	Styczeń/Luty 2024 r.

	6
	Wybór oferty najkorzystniejszej.
	Luty/Marzec 2024 r.

	Realizacja Projektu

	1
	Podpisanie umowy o PPP.
	Kwiecień/Maj 2024 r.


Podmiot Publiczny zastrzega, iż jest to harmonogram szacunkowy, który może ulec skróceniu lub wydłużeniu.
8. Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych
W celu wzięcia udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych prosimy o przesłanie do dnia 3 listopada 2022 r. na adres katarzyna.rejniak@konin.um.gov.pl wypełnionej ankiety w wersji edytowalnej, stanowiącej odpowiednio Załącznik Nr 1 lub Załącznik Nr 2 do niniejszego Memorandum Informacyjnego.
Jednocześnie przewiduje się możliwość organizacji - w dniach 7-9 listopada br. -indywidualnych spotkań on-line, w trakcie których mogą zostać omówione plany i wymagania Podmiotu Publicznego oraz sugestie Uczestników wyrażone w formie odpowiedzi do ankiety.
Osoba do kontaktu: 
r. pr. Paweł Kuźma 
e-mail: pawel.kuzma@oirpwarszawa.pl 
Załącznik nr 1 Ankieta Partnerzy Prywatni
………………………..
Załącznik nr 2 Ankieta Instytucje Finansowe 

……………………..
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Badanie ankietowe realizowane przez Miasto Konin oraz DS Consulting sp. z o.o. w ramach projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”
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