

Rejestr złożonych ofert na publiczny konkurs ofert Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	cena w PLN (cena netto + podatek VAT = cena brutto)	Termin ukończenia	Inne kryteria tj. możliwe skrócenie terminu
1.	Ingenis Sp. z o.o. Ul. Łąkowca 21/19, 61-879 Poznań	39.900,00 zł + 9.177,00 zł = 49.077,00 zł	31.10.2016r	Skrócenie – 14 dni
2.	Wroconsult Sp. z o.o. ul. Siedlecka 26, 54-101 Wrocław	6 000,00 zł + 1.380,00 zł =7.380,00zł	31.10.2016r	Skrócenie – 30 dni
3.	Kancelaria VIP Sp. z o.o. ul. Metalowa 4 pok. 301, 10-603 Olsztyn	28.000,00 zł + 6.440,00 zł =34.440,00 zł	31.10.2016r	Skrócenie – 4 dni
4.	Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. ul. Plac Bankowy2, 00-095 Warszawa	115.000,00 zł + 26.450,00 zł = 141.450,00 zł	31.10.2016r	Skrócenie – 17 dni
5.	Invest & Consulting Group Sp. z o.o. Ul. W. Reymonta 14/61, 45-066 Opole Collect Consulting S.A. Ul. Rolna 14,40-5558 Katowice	115.000,00 zł + 26.450,00 zł = 141.450,00 zł	31.10.2016	Bez skrócenia terminu
6.	Semper Power Sp. z o. o. Ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn	13.000,00zł + 2.990,00zł = 15.990,00 zł	31.10.2016r	Skrócenie – 5 dni
7.	Atrium Grupa Doradcza B. Bańczyk, A. Żandarska Sp. J. ul. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań	94.000,00 zł + 21.620,00 zł = 115.620,00 zł	31.10.2016r	Skrócenie – 10 dni
8.	AT GROUP S.A ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn	7.966,67 zł + 1.832,33 zł = 7.999,00zł	31.10.2016r	Skrócenie – 24 dni
9.	Chartari Sp. z o.o. Ul. Świerkowa 29, 62-500 Konin	7.000,00 zł + 1.610,00 zł = 8.610,00 zł	31.10.2016r	Skrócenie – 10 dni
10.	Master Consulting Sp. z o.o. Mosty ul. Ogrodowa 2, 81-198 Kosakowo	19.089,00 zł + 4.390,47 zł =23.479,47 zł	31.10.2016r	Skrócenie – 30 dni
11.	PI Europa S.A. Ul. Jaracza 47, 90-249 Łódź	12.000,00 zł + 2.760,00 zł =14.760 zł	31.10.2016r	Bez skrócenia terminu
12.	Arbiter S.A. Ul. Strzegomska 3b/3c lok. 91, 53-611 Wrocław	15.000,00 zł + 3.450,00 zł =18.450,00 zł	31.10.2016r	Skrócenie – 7 dni
13.	MW KANCELARIA Sp. z o.o. ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów	9.918,70 zł + 2.281,30 zł = 12.200,00 zł	31.10.2016r	Bez skrócenia terminu

Sporządził : Mariusz Żaczek  
Konin, 19.08.2016 r.

Podinspektor  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Urzędu Miejskiego w Koninie  
*Mariusz Żaczek*

Zastępcza Kierownika  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Urzędu Miejskiego w Koninie  
*Karolina Majdzińska*